

PROPUESTA COMERCIAL · TECAPRES

Estudio inicial de automatizacion operativa administrativa

Diagnostico de procesos internos desde la entrada del pedido hasta el servicio al cliente, con calendario posterior de implantacion por fases.

FASE INICIAL

Reunion de 3 horas

IMPORTE

1.000 EUR netos

CASO ESPECIAL

**Condiciones
Tecapres**

Propuesta mByte para Tecapres

Estudio inicial de automatizacion operativa administrativa

1. Enfoque de la propuesta

Tecapres cuenta con una operativa tecnica y administrativa donde el pedido, la informacion interna, la coordinacion entre areas y el servicio al cliente son piezas criticas.

El objetivo inicial de mByte no es implantar automatizaciones sin conocer antes el funcionamiento real de la empresa, sino identificar con precision:

- como entra un pedido;
- que recorrido sigue internamente;
- que personas, sistemas y documentos intervienen;
- donde se producen esperas, duplicidades o falta de trazabilidad;
- que informacion necesita el cliente en cada momento;
- que sistemas actuales deben conservarse e integrarse;
- que automatizaciones tendrian mas impacto operativo.

Por eso la primera fase propuesta es un estudio breve, concreto y pagado, orientado a construir un calendario de implantacion posterior.

2. Fase 1: Estudio inicial

Nombre

Estudio mByte de gestion administrativa interna y automatizacion operativa.

Precio

1.000 EUR.

Importe neto. La factura se emitira desde Paraguay. No se repercute IVA espanol en la oferta. Los impuestos indirectos o retenciones que pudieran corresponder se aplicaran segun la normativa fiscal vigente y la residencia fiscal de las partes.

Duracion

Una sesion de trabajo de 3 horas.

Objetivo

Entender el recorrido administrativo desde que llega un pedido hasta que Tecapres puede dar un buen servicio al cliente, detectando procesos automatizables y sistemas que deberan integrarse con el sistema operativo mByte.

mByte · Sistema operativo de automatizacion operativa

Propuesta

Alcance de la reunion

Durante la sesion se revisaran los siguientes puntos:

- Entrada de pedidos: email, telefono, web, distribuidores, comerciales u otros canales.
- Clasificacion del pedido: producto estandar, producto especial, consulta tecnica, repuesto, incidencia, soporte o seguimiento.
- Flujo administrativo interno: registro, validacion, presupuesto, confirmacion, documentacion, preparacion, seguimiento y cierre.
- Sistemas actuales: ERP, CRM, email, hojas de calculo, hojas de precio, carpetas compartidas, software de produccion, documentacion tecnica, herramientas de soporte o cualquier otro sistema activo.
- Comunicacion con cliente: confirmaciones, dudas, plazos, seguimiento, incidencias, documentacion y postventa.
- Coordinacion interna: administracion, comercial, oficina tecnica, produccion, almacen, direccion y soporte.
- Documentacion: catalogos, referencias, CAD, certificados, fichas tecnicas, historicos y archivos internos.
- Puntos de perdida de control: tareas manuales, informacion duplicada, retrasos, errores, dependencia de personas clave y falta de visibilidad.

Entregable posterior

Tras la reunion, mByte preparara un documento de sintesis con:

- mapa inicial de procesos detectados;
- sistemas actuales identificados;
- oportunidades de automatizacion;
- dependencias o integraciones necesarias;
- propuesta de calendario de implantacion;
- fases recomendadas;
- estimacion economica por bloque de automatizaciones.

3. Fases posteriores

El estudio inicial no obliga a Tecapres a contratar la implantacion. Su funcion es definir con claridad que automatizaciones tienen sentido, en que orden deben implantarse y que coste tendria cada fase.

La implantacion posterior se planteara por bloques, con precios diferentes segun:

- numero de automatizaciones;

- dificultad tecnica;
- sistemas que haya que integrar;
- volumen de datos o documentos;
- necesidad de supervision humana;
- nivel de criticidad del proceso;
- pruebas necesarias antes de operar en produccion.

mbyte - Sistema operativo de automatizacion operativa

Propuesta

Fase 2: Diseno del sistema operativo administrativo

Objetivo: convertir lo detectado en el estudio en una arquitectura operativa clara.

Puede incluir:

- definicion del flujo pedido-cliente;
- reglas de clasificacion de entradas;
- estructura de estados;
- responsables por fase;
- criterios de prioridad;
- puntos de control;
- propuesta de integraciones;
- definicion de las primeras automatizaciones.

Resultado: Tecapres dispone de un plan implantable, no solo de una lista de ideas.

Fase 3: Implantacion de automatizaciones prioritarias

Objetivo: implantar las primeras automatizaciones con impacto directo en administracion interna y servicio al cliente.

Ejemplos posibles:

- registro automatico o semiautomatico de entradas de pedido;
- clasificacion inicial de emails o solicitudes;
- avisos internos cuando falta informacion;
- preparacion de respuestas o borradores al cliente;
- seguimiento de pedidos pendientes;
- control de estados por pedido;
- recordatorios internos;
- conexion entre documentacion tecnica y consultas frecuentes;
- generacion de resúmenes para administracion, comercial o direccion;
- trazabilidad de incidencias y consultas postventa.

El alcance exacto se definira despues del estudio.

Fase 4: Integración con sistemas existentes

Objetivo: conectar el sistema mByte con las herramientas que Tecapres ya utiliza, evitando duplicar trabajo o crear otro sistema aislado.

Puede incluir integración con:

Propuesta

- email corporativo;
- hojas de calculo;
- carpetas documentales;
- ERP;
- CRM;
- software de produccion;
- sistemas de documentacion tecnica;
- formularios web;
- canales de atencion al cliente.

Esta fase dependera de los sistemas actuales y de sus posibilidades tecnicas de conexion.

Fase 5: Control, reporting y mejora continua

Objetivo: que direccion y responsables tengan visibilidad del funcionamiento administrativo.

Puede incluir:

- panel de pedidos por estado;
- alertas de retrasos;
- resumen semanal de actividad;
- incidencias abiertas;
- tiempos de respuesta;
- tareas bloqueadas;
- procesos pendientes de validacion;
- recomendaciones de mejora.

4. Criterio economico para la implantacion

La implantacion posterior no se presupuesta como una bolsa generica de horas. Se presupuestara por bloques de automatizacion.

Bloque simple

Automatizaciones simples, con pocas reglas y baja integracion.

Estimacion orientativa: 750-1.500 EUR por grupo de automatizacion.

Ejemplos:

- alertas internas;
- resúmenes automáticos;
- clasificación básica de mensajes;
- recordatorios;
- preparación de borradores.
- seguimiento de pedidos;
- control de estados;
- circuitos de validación;
- gestión de incidencias;
- automatización de respuestas según tipo de solicitud.

Propuesta

Bloque avanzado

Automatizaciones con integraciones complejas, datos sensibles, varias áreas implicadas o impacto directo en procesos críticos.

Estimación orientativa: 1.500-3.500 EUR por bloque de sistema.

Ejemplos:

- conexión con ERP o CRM;
- agentes de soporte técnico con acceso a documentación;
- flujos pedido-producción-cliente;
- reporting directivo;
- automatizaciones con aprobaciones y trazabilidad completa.

Los importes definitivos se propondrán tras el estudio inicial, cuando se conozcan los sistemas, procesos y prioridades reales.

Escenarios orientativos de implantación

Como referencia inicial, antes de realizar el estudio, mByte propone los siguientes escenarios:

ESCENARIO	ALCANCE ORIENTATIVO	CRITERIO ECONOMICO
Implantación inicial	Automatizaciones simples o un primer grupo funcional centrado en pedidos, avisos internos o clasificación de solicitudes.	Se presupuestará según los bloques simples o avanzados definidos anteriormente.
Implantación operativa	Flujo administrativo más completo, integraciones con sistemas existentes, trazabilidad y reporting directivo.	Se presupuestará tras el estudio inicial, según número, dificultad e integraciones necesarias.

5. Mantenimiento mensual

Una vez implantadas las automatizaciones, mByte recomienda contratar un mantenimiento mensual para asegurar que el sistema sigue funcionando, se adapta a cambios internos y mantiene control operativo.

mByte · Sistema operativo de automatización operativa

Propuesta

Opcion Base

Estimacion: 750 EUR/mes.

Pensada para una implantacion pequena o inicial.

Incluye:

- supervision mensual del funcionamiento de las automatizaciones activas;
- ajustes menores de reglas, textos o criterios;
- revision de errores o bloqueos;
- soporte por email o canal acordado;
- informe mensual breve de estado;
- una reunion mensual de seguimiento de hasta 60 minutos.

Opcion Operativa

Estimacion: 1.400 EUR/mes.

Pensada para una implantacion con varios procesos administrativos activos.

Incluye:

- todo lo incluido en la opcion Base;
- seguimiento quincenal de funcionamiento;
- ajustes evolutivos menores;
- revision de trazabilidad de pedidos, alertas y estados;
- optimizacion de automatizaciones existentes;
- soporte prioritario en horario laboral;
- preparacion de resúmenes para administracion o direccion;
- hasta 4 reuniones mensuales de seguimiento.

Opcion Control

Estimacion: 1.800 EUR/mes.

Pensada para una implantacion avanzada o con procesos criticos conectados a varias areas.

Incluye:

- todo lo incluido en la opcion Operativa;
- supervision semanal;
- mejora continua de flujos;

- seguimiento de indicadores;
- control de incidencias recurrentes;
- propuesta mensual de nuevas mejoras;
- mayor dedicación a integraciones y coordinación interna;
- acompañamiento a responsables para consolidar el uso del sistema.

mbyte - Sistema operativo de automatización operativa

Propuesta

No incluido en el mantenimiento

Salvo que se pacte expresamente, el mantenimiento mensual no incluye:

- nuevas automatizaciones completas;
- integraciones nuevas con ERP, CRM u otros sistemas;
- desarrollos a medida no previstos;
- licencias de terceros;
- costes de herramientas externas;
- soporte 24/7;
- cambios estructurales del proceso que requieran rediseñar la implantación.

6. Mensaje comercial clave

mByte no propone sustituir la forma de trabajar de Tecapres de golpe.

Propone ordenar, conectar y automatizar progresivamente los procesos administrativos que ya existen, empezando por el recorrido del pedido y el servicio al cliente.

La prioridad es que Tecapres gane:

- control sobre cada pedido;
- menor dependencia de seguimientos manuales y de personas
- menos pérdida de información;
- mejor coordinación interna;
- más trazabilidad;
- mejor tiempo de respuesta al cliente;
- capacidad de escalar sin cargar más a administración.

7. Proximo paso propuesto

Agendar una reunión de 3 horas con las personas responsables de administración, comercial, soporte técnico, producción o dirección que conozcan el recorrido completo del pedido.

Antes de la reunion, Tecapres puede preparar:

- ejemplos reales de pedidos recientes;
- listado de sistemas actuales;
- documentos o plantillas usadas en el proceso;
- principales problemas detectados;
- tipos de consultas frecuentes de clientes;
- casos donde el servicio al cliente se haya visto afectado por falta de informacion, retrasos o coordinacion interna.

Con esa informacion, mByte podra entregar una propuesta de implantacion ordenada por fases, precios y dificultad.

8. Condiciones especiales para Tecapres

Como caso especial de Tecapres, si se permite publicar el caso real como elemento comercial y caso de exito, mByte ofrece las siguientes condiciones:

- No facturar nada si no se logra, al menos, una reduccion de 5 horas semanales en los procesos actuales y una sensacion de estar 100% satisfecho con el servicio de mByte y la mejora obtenida en Tecapres, a decision unilateral de Tecapres y sin preguntas.
- 50% de rebaja respecto a los precios de implantacion indicados.
- 50% de rebaja en el mantenimiento mensual durante los 6 primeros meses.