

PROPUESTA COMERCIAL · TECAPRES

Estudio inicial de automatización operativa administrativa

Diagnóstico de procesos internos desde la entrada del pedido hasta el servicio al cliente, con calendario posterior de implantación por fases.

FASE INICIAL

Reunión de 3 horas

IMPORTE

1.000 EUR netos

DESPUÉS

**Implantación
modular**

Estudio inicial de automatización operativa administrativa

1. Enfoqué de la propuesta

Tecapres cuenta con una operativa técnica y administrativa donde el pedido, la información interna, la coordinación entre áreas y el servicio al cliente son piezas críticas.

El objetivo inicial de mByte no es implantar automatizaciones sin conocer antes el funcionamiento real de la empresa, sino identificar con precisión:

- cómo entra un pedido;
- qué recorrido sigue internamente;
- qué personas, sistemás y documentos intervienen;
- donde se producen esperas, duplicidades o falta de trazabilidad;
- qué información necesita el cliente en cada momento;
- qué sistemás actuales deben conservarse e integrarse;
- qué automatizaciones tendrían más impacto operativo.

Por eso la primera fase propuesta es un estudio breve, concreto y pagado, orientado a construir un calendario de implantación posterior.

2. Fase 1: Estudio inicial

Nombre

Estudio mByte de gestión administrativa interna y automatización operativa.

Precio

1.000 EUR.

Importe neto. La factura se emitirá desde Paraguay. No se repercute IVA español en la oferta. Los impuestos indirectos o retenciones que pudieran corresponder se aplicarán según la normativa fiscal vigente y la residencia fiscal de las partes.

Duración

Una sesión de trabajo de 3 horas.

Objetivo

Entender el recorrido administrativo desde qué llega un pedido hasta qué Tecapres puede dar un buen servicio al cliente, detectando procesos automatizables y sistemás que deberán integrarse con el sistema operativo mByte.

mByte · Sistema operativo de automatización operativa

Propuesta

Alcance de la reunión

Durante la sesión se revisaran los siguientes puntos:

- Entrada de pedidos: email, telefono, web, distribuidores, comerciales u otros canales.
- Clasificación del pedido: producto estándar, producto especial, consulta técnica, repuesto, incidencia, soporte o seguimiento.
- Flujo administrativo interno: registro, validación, presupuesto, confirmacion, documentación, preparacion, seguimiento y cierre.
- Sistemás actuales: ERP, CRM, email, hojas de calculo, carpetas compartidas, software de producción, documentación técnica, herramientas de soporte o cualquier otro sistema activo.
- Comunicacion con cliente: confirmaciones, dudas, plazos, seguimiento, incidencias, documentación y postventa.
- Coordinación interna: administración, comercial, oficina técnica, producción, almacen, dirección y soporte.
- Documentación: catalogos, referencias, CAD, certificados, fichas técnicas, historicos y archivos internos.
- Puntos de pérdida de control: tareas manuales, información duplicada, retrasos, errores, dependencia de personas clave y falta de visibilidad.

Entregable posterior

Tras la reunión, mByte preparara un documento de sintesis con:

- mapa inicial de procesos detectados;
- sistemás actuales identificados;
- oportunidades de automatización;
- dependencias o integraciones necesarias;
- propuesta de calendario de implantación;
- fases recomendadas;
- estimacion economica por bloque de automatizaciones.

3. Fases posteriores

El estudio inicial no obliga a Tecapres a contratar la implantación. Su funcion es definir con claridad qué automatizaciones tienen sentido, en qué orden deben implantarse y qué coste tendria cada fase.

La implantación posterior se planteara por bloques, con precios diferentes según:

- numero de automatizaciones;
- dificultad técnica;
- sistemás qué haya qué integrar;
- volumen de datos o documentos;
- necesidad de supervisión humana;
- nivel de criticidad del proceso;
- pruebas necesarias antes de operar en producción.

mByte - Sistema operativo de automatización operativa

Propuesta

Fase 2: Diseno del sistema operativo administrativo

Objetivo: convertir lo detectado en el estudio en una arquitectura operativa clara.

Puede incluir:

- definicion del flujo pedido-cliente;
- reglas de clasificación de entradas;
- estructura de estados;
- responsables por fase;
- criterios de prioridad;
- puntos de control;
- propuesta de integraciones;
- definicion de las primeras automatizaciones.

Resultado: Tecapres dispone de un plan implantable, no solo de una lista de ideas.

Fase 3: Implantación de automatizaciones prioritarias

Objetivo: implantar las primeras automatizaciones con impacto directo en administración interna y servicio al cliente.

Ejemplos posibles:

- registro automatico o semiautomatico de entradas de pedido;
- clasificación inicial de emails o solicitudes;
- avisos internos cuando falta información;
- preparacion de respuestas o borradores al cliente;
- seguimiento de pedidos pendientes;
- control de estados por pedido;
- recordatorios internos;
- conexion entre documentación técnica y consultas frecuentes;
- generacion de resúmenes para administración, comercial o dirección;
- trazabilidad de incidencias y consultas postventa.

El alcance exacto se definirá después del estudio.

Fase 4: Integración con sistemas existentes

Objetivo: ~~conectar el sistema mByte con las herramientas que Tecapres ya utiliza, evitando duplicar trabajo~~
mByte : Sistema operativo de automatización operativa Propuesta
o crear otro sistema aislado.

Puede incluir integración con:

- email corporativo;
- hojas de cálculo;
- carpetas documentales;
- ERP;
- CRM;
- software de producción;
- sistemas de documentación técnica;
- formularios web;
- canales de atención al cliente.

Esta fase dependerá de los sistemas actuales y de sus posibilidades técnicas de conexión.

Fase 5: Control, reporting y mejora continua

Objetivo: qué dirección y responsables tengan visibilidad del funcionamiento administrativo.

Puede incluir:

- panel de pedidos por estado;
- alertas de retrasos;
- resumen semanal de actividad;
- incidencias abiertas;
- tiempos de respuesta;
- tareas bloqueadas;
- procesos pendientes de validación;
- recomendaciones de mejora.

4. Criterio económico para la implantación

La implantación posterior no se presupone como una bolsa genérica de horas. Se presupuestará por bloques de automatización.

Bloqué pequeño

Automatizaciones simples, con pocas reglas y baja integración.

Estimación orientativa: 750-1.500 EUR por automatización.

mByte · Sistema operativo de automatización operativa

Propuesta

Ejemplos:

- alertas internas;
- resúmenes automáticos;
- clasificación básica de mensajes;
- recordatorios;
- preparación de borradores.

Bloqué medio

Automatizaciones con varias reglas, coordinación entre personas o conexión con sistemas existentes.

Estimación orientativa: 2.500-5.000 EUR por automatización o bloque funcional.

Ejemplos:

- seguimiento de pedidos;
- control de estados;
- circuitos de validación;
- gestión de incidencias;
- automatización de respuestas según tipo de solicitud.

Bloqué avanzado

Automatizaciones con integraciones complejas, datos sensibles, varias áreas implicadas o impacto directo en procesos críticos.

Estimación orientativa: 6.000-12.000 EUR por automatización avanzada o bloque de sistema.

Ejemplos:

- conexión con ERP o CRM;
- agentes de soporte técnico con acceso a documentación;
- flujos pedido-producción-cliente;
- reporting directivo;
- automatizaciones con aprobaciones y trazabilidad completa.

Los importes definitivos se propondrán tras el estudio inicial, cuando se conozcan los sistemas, procesos y prioridades reales.

Escenarios orientativos de implantación

Como referencia inicial, antes de realizar el estudio, mByte propone los siguientes rangos:

ESCENARIO	ALCANCE ORIENTATIVO	ESTIMACION
Implantación inicial	2-3 automatizaciones pequeñas o una automatización media, centradas en pedidos, avisos internos o clasificación de solicitudes	3.000-5.000 EUR
	mByte · Sistema operativo de automatización operativa	Propuesta
Implantación operativa	3-5 automatizaciones combinadas, con seguimiento de pedidos, estados, avisos, borradores de respuesta y reporting básico	6.000-12.000 EUR
Implantación avanzada	Flujo administrativo más completo, integraciones con sistemas existentes, trazabilidad y reporting directivo	12.000-25.000 EUR

Estos rangos no sustituyen al presupuesto posterior. Sirven para qué Tecapres tenga una referencia económica desde el inicio y pueda decidir el ritmo de implantación.

5. Mantenimiento mensual

Una vez implantadas las automatizaciones, mByte recomienda contratar un mantenimiento mensual para asegurar que el sistema sigue funcionando, se adapta a cambios internos y mantiene control operativo.

Opcion Base

Estimacion: 600 EUR/mes.

Pensada para una implantación pequeña o inicial.

Incluye:

- supervisión mensual del funcionamiento de las automatizaciones activas;
- ajustes menores de reglas, textos o criterios;
- revisión de errores o bloqueos;
- soporte por email o canal acordado;
- informe mensual breve de estado;
- una reunión mensual de seguimiento de hasta 60 minutos.

Opcion Operativa

Estimacion: 1.200 EUR/mes.

Pensada para una implantación con varios procesos administrativos activos.

Incluye:

- todo lo incluido en la opcion Base;
- seguimiento quincenal de funcionamiento;

- ajustes evolutivos menores;
- revisión de trazabilidad de pedidos, alertas y estados;
- optimización de automatizaciones existentes;
- soporte prioritario en horario laboral;
- preparación de resúmenes para administración o dirección;
- hasta dos reuniones mensuales de seguimiento.

mByte - Sistema operativo de automatización operativa

Propuesta

Opcion Control

Estimación: 1.800-2.500 EUR/mes.

Pensada para una implantación avanzada o con procesos críticos conectados a varias áreas.

Incluye:

- todo lo incluido en la opción Operativa;
- supervisión semanal;
- mejora continua de flujos;
- seguimiento de indicadores;
- control de incidencias recurrentes;
- propuesta mensual de nuevas mejoras;
- mayor dedicación a integraciones y coordinación interna;
- acompañamiento a responsables para consolidar el uso del sistema.

No incluido en el mantenimiento

Salvo que se pacte expresamente, el mantenimiento mensual no incluye:

- nuevas automatizaciones completas;
- integraciones nuevas con ERP, CRM u otros sistemas;
- desarrollos a medida no previstos;
- licencias de terceros;
- costes de herramientas externas;
- soporte 24/7;
- cambios estructurales del proceso que requieran rediseñar la implantación.

6. Mensaje comercial clave

mByte no propone sustituir la forma de trabajar de Tecapres de golpe.

Propone ordenar, conectar y automatizar progresivamente los procesos administrativos que ya existen, empezando por el recorrido del pedido y el servicio al cliente.

La prioridad es qué Tecapres gane:

- control sobre cada pedido;
- menor dependencia de seguimientos manuales;
- menos pérdida de información;
- mejor coordinación interna;
- más trazabilidad;
- mejor tiempo de respuesta al cliente;
- capacidad de escalar sin cargar más a administración.

mByte: sistema de automatización operativa

Propuesta

7. Proximo paso propuesto

Agendar una reunión de 3 horas con las personas responsables de administración, comercial, soporte técnico, producción o dirección que conozcan el recorrido completo del pedido.

Antes de la reunión, Tecapres puede preparar:

- ejemplos reales de pedidos recientes;
- listado de sistemas actuales;
- documentos o plantillas usadas en el proceso;
- principales problemas detectados;
- tipos de consultas frecuentes de clientes;
- casos donde el servicio al cliente se haya visto afectado por falta de información, retrasos o coordinación interna.

Con esa información, mByte podrá entregar una propuesta de implantación ordenada por fases, precios y dificultad.